



المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

مكتب تحقيق الرؤية

دعوة عامة لتأهيل الموردين لمشروع تنفيذ برمجيات احتساب التكاليف  
السريية

التاريخ: ١٢/٠٧/٢٠١٨ م



## دعوة عامة لتأهيل الموردين لمشروع تنفيذ برمجيات احتساب التكاليف السريرية

تدعوكم وزارة الصحة ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية إلى المشاركة في برنامج تأهيل الموردين المسبق تمهيداً لدعوتكم لتقديم عروضكم في منافسة تنفيذ برمجيات احتساب التكاليف السريرية ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار المنافسة العامة.

في حال رغبتكم في المشاركة في برنامج تأهيل الموردين والمشاركة في المناقصة التي سيتم طرحها لاحقاً، المرجو إتباع الخطوات اللاحق ذكرها (المتطلبات) في الملحق الثالث من هذه الدعوة.

المرجو قراءة هذا الإعلان وملحقاته بحرص والتأكد من فهمه جيداً مع مراعاة التقيد بتاريخ التسليم النهائي. إن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يعد سبباً في عدم التأهل.

يجب على المتقدمين الإجابة على الكراسة باللغتين العربية والإنجليزية

ترسل إلى: <a href="mailto:nbogami@moh.gov.sa">nbogami@moh.gov.sa</a>	يوم الخميس ٢٦ / ٧ / ٢٠١٨ الساعة ٤ مساءً	آخر موعد لإرسال الاستفسارات
ترسل إلى: <a href="mailto:nbogami@moh.gov.sa">nbogami@moh.gov.sa</a>	يوم الخميس ٠٢ / ٨ / ٢٠١٨ الساعة ٤ مساءً	آخر موعد لإرسال ملفات التأهيل

### الملحقات المرفقة:

الملحق الأول: لمحة عامة.

الملحق الثاني: نبذة عن الخدمة المطلوبة

الملحق الثالث: المتطلبات

مع الشكر والتقدير



## الملحق الاول لمحة عامة

٤

نبذة عن رؤية المملكة ٢٠٣٠

٥

نبذة عن برنامج التحول الوطني

---



## نبذة عن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠

لقد حبا الله المملكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.

ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكان القوة فيها، وذلك ما انتهجته المملكة عند بناء رؤية ٢٠٣٠ م.

فمكانة المملكة في العالم الإسلامي ستمكنها من أداء دورها الريادي كعمق وسند للأمة العربية والإسلامية، كما ستكون قوتها الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها الاستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثلاث.

تعتمد الرؤية على ثلاث محاور رئيسية وهي: اقتصاد حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه المحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اثني عشر برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية.

١. برنامج التحول الوطني
٢. برنامج خدمة ضيوف الرحمن
٣. برنامج صندوق الاستثمارات العامة
٤. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
٥. برنامج تطوير القطاع المالي
٦. برنامج تحسين نمط الحياة
٧. برنامج ريادة الشركات الوطنية
٨. برنامج الشراكات الاستراتيجية
٩. برنامج الإسكان
١٠. برنامج التخصيص
١١. برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
١٢. برنامج تحقيق التوازن المالي



## نبذة عن برنامج التحول الوطني

أطلق برنامج التحوّل الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. وحددت الجهات المشاركة في البرنامج أهدافاً استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ومجاهاة هذه التحديات إلى العام ٢٠٢٠ بناءً على مستهدفات مُحدّدة، ومن ثم تحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه الأول على مستوى ٢٤ جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات المشاركة في الأعوام المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام ٢٠١٦ م هي الموجة الأولى لتحقيق ذلك، وسيتمّ مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دورياً، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.

والتزاماً بتوجه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوّل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناءً على الأولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.



## الملحق الثاني

### نبذه عن الخدمة المطلوبة

٧	عنوان العقد
٧	التاريخ المستهدف لبداية العقد
٧	مدة العقد
٧	موقع العمل
٧ - ٨	وصف عام للخدمة المطلوبة
٨ - ١٥	الوصف التفصيلي للخدمة المطلوبة

---



١. عنوان العقد

تنفيذ برمجيات احتساب التكاليف السريرية

٢. التاريخ المتوقع لبداية العقد

٠١/١٠/٢٠١٨ م

٣. مدة العقد

ثمانية وخمسين شهراً من التاريخ المقترح لبدء العقد علماً بأن للوزارة الاحقية بتعديل مدة العقد

عند اصدار كراسة الشروط كما تراه مناسباً

٤. موقع العمل

المملكة العربية السعودية

٥. وصف عام للخدمة المطلوبة

تسعى وزارة الصحة للحصول على استجابة من موردي برمجيات احتساب التكاليف السريرية المحترفين لدعم عمليات تنفيذ برمجيات احتساب التكاليف السريرية في تجمعات صحية مستشفيات الوزارة.

وعليه حددت وزارة الصحة ٤٩ مستشفى (Hospital Cohort 1) موزعة على ٢٠ تجمع صحي للمرحلة الأولى من عمليات التنفيذ، والمتطلب تنفيذها خلال عشرون شهراً من تاريخ البدء المقترح للتنفيذ. وتسعى وزارة الصحة لاستكمال المرحلة الاولى للتنفيذ في هذه التسعة واربعين مستشفى قبل البدء في التنفيذ في المستشفيات الأخرى وعددها الإجمالي ٢٩٢ مستشفى. ولقد تم تحديد مستشفيات المجموعة الاولى بناء على أولويات وزارة الصحة والأهداف المنشودة. كما ستحدد وزارة الصحة المستشفيات التي سيتم ضمها في المراحل القادمة خلال فترة العقد المقترحة، على أن تستكمل جميع مراحل التنفيذ خلال ثمانية وخمسين شهراً من التاريخ المقترح لبدء العقد.

تشمل السلع والخدمات المراد شراؤها (ولكن لا تقتصر على):

- نظام احتساب التكاليف السريرية
- تركيب وتنفيذ البرنامج
- الأدلة والوثائق الداعمة للتشغيل، والتقنية، والصيانة والدعم
- تدريب الموظفين على البرنامج



- ربط جميع المستشفيات داخل المجمع بمحرك مركزي مع تقديم خاصية استخراج التقارير على مستوى المستشفى والمجمع
- تدريب فني لموظفي تقنية المعلومات لتمكين موظفي تقنية المعلومات من إدارة ودعم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في المستقبل
- الدعم المستمر، والترقيات، والصيانة

حددت وزارة الصحة الجداول الزمنية للتنفيذ الكامل في مستشفيات المجموعة الأولى (Hospital Cohort 1) بحلول ١ يونيو ٢٠٢٠، وجميع المستشفيات بحلول ١ أغسطس ٢٠٢٣.

تحتفظ وزارة الصحة بالحق في تغيير تكوين مجموعات التنفيذ، وعدد المستشفيات داخل المجموعة، وألويات التنفيذ وتسلسله، والجداول الزمنية، وأي شيء آخر متعلق بعمليات التنفيذ.

#### ٦. الوصف التفصيلي للخدمة المطلوبة

يجب على المورد الرد على كراسة التأهيل من خلال الاطلاع على الوصف المنصوص عليه في هذا القسم.

تتوزع مستشفيات المملكة على عشرين تجمع صحي مقسمة على خمسة مناطق بالإضافة إلى مستشفيات غير مضمومة إلى التجمعات الصحية. سيتم تنفيذ البرمجيات على عدة مراحل بحيث كل مرحلة تشمل مجموعات من المستشفيات تحددها الوزارة قبل بدء كل مرحلة تنفيذ. مع انتهاء جميع مراحل التنفيذ يكون قد تم تنفيذ وربط جميع المستشفيات في التجمعات الصحية.

تتوزع مستشفيات المجموعة الأولى التسعة وأربعين ضمن المرحلة الأولى للتنفيذ على عشرين مجموعة من مختلف الأحجام موزعة على خمس مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية (انظر الملحق ١).

نتصور أنه سيتم تنفيذ البرمجية بشكل مركزي داخل كل تجمع صحي. النهج المتصور هو كما يلي-

- سيقوم مورد برنامج احتساب التكاليف السريرية بتنفيذ محرك التكلفة الخاص به مركزياً في مستشفى رئيسي واحد في كل تجمع صحي وسيتم استخدام ذلك لتحليل بيانات التكلفة وتطبيق منهجية حساب التكاليف لتوليد مخرجات التكاليف





- ربط نظم المعلومات الصحية ونظم المعلومات ونظم المعلومات الأخرى (حيثما أمكن) من جميع المستشفيات في التجمع صحي بمحرك احتساب التكاليف
- سيتم استخدام التغذية اليدوية عند الحاجة للمستشفيات التي لا تمتلك أنظمة تكنولوجيا معلومات أو يتم تسجيل بعض البيانات يدوياً
- سيقوم فريق مركزي بإجراء دراسة احتساب التكاليف الخاصة بالتجمع الصحي (كل مستشفى على حدى) على نحو سنوي أو نصف سنوي، وفي حال الاحتياج إلى أي بيانات يتم التواصل بشكل مباشر مع أصحاب المصلحة في جميع مستشفيات التجمع الصحي
- سيتمكن كل مستشفى من الوصول إلى المحرك / التقارير لعرض نتائج المستشفى الخاصة بهم. يجب تحديد تدابير الوصول / الحماية

المعايير العامة (General Criteria)

The vendor and their software must meet the qualification criteria listed below. Please provide confirmation (Yes/No) on following pre-qualification criteria in addition to providing a comment to explain your answer for each.

- Specialized clinical costing software (meaning non-generic solution that does not require to be customized to healthcare setting)
- Presence in KSA (local office or through setting up a partnership by proposed start date for the implementation) (Indicate name of local partner in case of partnership or confirm ability to meet requirement by proposed start date for the implementation)
- Long term interest in KSA market
- International experience (Please share details of at least three similar engagements during the last five years), please indicate whether your solution was the primary tool



- Compatible with international costing standards (Australian, UK, etc.)
- Flexibility to support customized KSA-modified costing standards
- Supports costing at the patient level (not just service level)
- Can apply a number of costing methodologies including Activity Based Costing (ABC), standard costing, consumption based costing etc.
- The costing software must be able to report on results by AR-DRGs (version 6 and above)
- Supports reporting functionality

Note: The vendors may be asked to demonstrate their solution if needed during the evaluation period.

	Vendor capability, capacity and approach	قدرة المورد والسعة والنهج
<b>1</b>	Considering the details provided in Appendix 1 under "Proposed KSA cluster landscape" (first 20 clusters) and a suggested implementation start date of 1 <sup>st</sup> October 2018, please provide answers to following the questions in the context of 49 cohort hospitals as 20 implementations-	بالنظر إلى التفاصيل الواردة في الملحق ١ تحت عنوان " Proposed KSA cluster landscape " (First 20 Clusters) وتاريخ بدء ٠١ أكتوبر ٢٠١٨ ، يرجى تقديم البيانات التالية في سياق المرحلة الأولى للتنفيذ أي ٢٠ عملية تنفيذ مقسمة على ٤٩ مستشفى
<b>A</b>	Provide current available capacity to start implementation on 1 <sup>st</sup> October 2018. Please share number of members per team, team member names, roles, schedule of deployment	<b>أ</b> توضيح قدرة المورد الحالية المتاحة لبدء التنفيذ في تاريخ ٠١ أكتوبر ٢٠١٨ . يرجى مشاركة عدد الأعضاء لكل فريق ، وأسماء أعضاء الفريق ، والأدوار ، وجدول التنفيذ.
<b>B</b>	Considering your existing capacity only (without any scaling up) I. provide the number of the 20 implementations you can run in parallel	<b>ب</b> بالنظر إلى سعتك الحالية فقط (دون أي زيادة) – الرجاء توضيح التالي: ١- ذكر عدد عمليات التنفيذ من العشرون عملية تنفيذ المطلوبة يمكنك تنفيذها بالتوازي

<p>II. For your parallel implementations, provide the number of teams will you deploy and what will be the size of each team</p>	<p>٢- لعمليات التنفيذ المتوازية ، ذكر عدد الفرق التي ستقوم بالتنفيذ وما عدد اعضاء كل فريق</p>
<p>III. provide the number of groups you can complete in a total of 20 months</p>	<p>٣- ذكر عدد مجموعات التنفيذ التي يمكنك إكمالها خلال عشرين شهراً</p>
<p>IV. provide the approach for your parallel implementations</p>	<p>٤- ذكر النهج الخاص بعمليات التنفيذ المتوازية</p>
<p>V. Please share a detailed implementation plan for 20 months, clearly highlighting the sequence of the implementation for the 20 groups, the number of parallel implementations, the number and size of teams for each, the estimated start date and end date for each of the 20 groups (i.e. duration of each implementation)</p>	<p>٥- يرجى مشاركة خطة عملية التنفيذ مفصلة لمدة عشرين شهراً، مع ذكر بوضوح تسلسل عمليات التنفيذ للمرحلة الأولى، وعدد عمليات التنفيذ المتوازية، وعدد الفرق وحجم كل منها، وتاريخ البدء المقدر وتاريخ الانتهاء (أي مدة كل عملية تنفيذ)</p>
<p>VI. In the event you are not able to complete the 49 hospitals as 20 implementations in the time frame of 20 months, provide the number of implementations you can complete, and the approach you would follow. Please share a detailed implementation plan</p>	<p>٦- في حال لم تكن لديك السعي الكافية لإكمال ٤٩ مستشفى المتوزعة على ٢٠ عملية تنفيذ في الإطار الزمني المحدد، الرجاء ذكر عدد عمليات التنفيذ التي يمكنك استكمالها، والنهج الذي ستتبعه. يرجى مشاركة الخطة التنفيذية المفصلة ( موضحا تاريخ نهاية عمليات التنفيذ للعشرين مجموعة)، مع إبراز</p>

	<p>for the same (beyond 20 months clearly highlighting the end date for all the cohort hospitals as 20 implementations), clearly highlighting the sequence of the implementation, the number of parallel implementations, the number and size of teams for each, the estimated start date and end date for each group (i.e. duration of each implementation)</p> <p>VII. List any assumptions that you have made in responding to the above points</p>	<p>تسلسل عمليات التنفيذ، وعدد الفرق وحجم كل منها، وتاريخ البدء المقدر وتاريخ الانتهاء لكل مجموعة (أي مدة كل عملية تنفيذ)</p> <p>٧- اذكر أي افتراضات قمت بها في الرد على النقاط المذكورة أعلاه.</p>
<b>C</b>	<p>If you have plans to scale up, how many additional teams can you add for this specific project and by when? Please share detailed deployment plan with role, number of people, tentative deployment dates etc.</p>	<p>إذا كان لديك خطط لتوسيع سعتهك من خلال زيادة عدد الفرق الخاصة بك، الرجاء ذكر عدد الفرق الإضافية التي يمكنك إضافتها لهذا المشروع المحدد ومتى يمكن إضافتها. يرجى مشاركة خطة التعيين التفصيلية مع الدور، عدد الأشخاص، وتواريخ التنفيذ المؤقتة وما إلى ذلك</p>
<b>D</b>	<p>Considering the scaling up plan you provided – please answer the same questions from (i-vii) in point b above.</p>	<p>بالنظر إلى خطة التوسع التي قدمتها في الفقرة (ت) – عليه تأمل تزويدنا بالبيانات المذكورة في الفقرة (ب) من (٧-١) مع مراعاة خطة التوسع</p>

<b>E</b>	Please share the detailed software deployment architecture considering centralized deployment at a cluster/group level	يرجى مشاركة بنية تنفيذ البرمجية التفصيلية في ضوء التنفيذ المركزي على مستوى المجموعة
<b>F</b>	Please list all the architecture and infrastructure requirements that are needed to support centralized deployment	يرجى ذكر جميع متطلبات بنية البرمجيات والبنية التحتية اللازمة لدعم التنفيذ المركزي
<b>2</b>	Considering the details provided in Appendix 1 under "Proposed KSA cluster landscape" (all 21 clusters) and a suggested implementation start date of 1st June 2020, please provide answers to following the questions in the context of non-cohort hospitals as 21 implementations assuming that the implementation for the cohort hospitals is completed and non-cohort hospitals are to be integrated	<b>2</b>
<b>A</b>	After the completion of the Hospital Cohort 1, and based on the information you provided above. Please provide us with the following information for the remaining non-cohort hospitals	<b>أ</b>
	I. Provide the number of required 21 implementations you can run in parallel?	١. ذكر عدد عمليات التنفيذ من الإحدى وعشرون عملية تنفيذ المطلوبة يمكنك تنفيذها بالتوازي
	II. For your parallel implementations, provide the number of teams you will deploy and what will be the size of each team?	٢. لعمليات التنفيذ المتوازية، الرجاء ذكر عدد الفرق التي ستقوم بالتنفيذ وعدد اعضاء كل فريق

<p>III. Provide the number of groups you can complete in a total of 38 months</p>	<p>٣. ذكر عدد مجموعات التنفيذ التي يمكنك إكمالها خلال ٣٨ شهراً</p>
<p>IV. Provide the approach for your parallel implementations</p>	<p>٤. ذكر النهج الخاص بعمليات التنفيذ المتوازية</p>
<p>V. Please share a detailed implementation plan for ٣8 months, clearly highlighting the sequence of the implementation for the 21 groups, the number of parallel implementations, the number and size of teams for each, the estimated start date and end date for each of the 21 groups (i.e. duration of each implementation)</p>	<p>٥. يرجى مشاركة خطة تنفيذ مفصلة ل ٣٨ شهراً، مع ذكر بوضوح تسلسل عمليات التنفيذ الإحدى وعشرون مجموعة، وعدد عمليات التنفيذ المتوازي، وعدد الفرق وحجم كل منها، وتاريخ البدء المقدر وتاريخ الانتهاء لكل مجموعة (أي مدة كل عملية تنفيذ)</p>
<p>VI. In the event you are not able to complete the integration of all the non-cohort hospitals as 21 implementations in the time frame of 38 months, provide the number of implementations you can complete and the approach you would follow. Please share a detailed implementation plan for the same (beyond ٣8 months clearly highlighting the end date for the integration of all the non-cohort hospitals as</p>	<p>٦. في حال لم تكن لديك السعة الكافية لإكمال ربط جميع المستشفيات المتبقية في التجمع صحيات (non-cohort) المتوزعة على ٢١ عملية تنفيذ في الإطار الزمني المحدد (٣٨ شهراً)، الرجاء ذكر عدد التنفيذات التي يمكنك استكمالها، والنهج الذي ستتبعه. يرجى مشاركة الخطة التنفيذية المفصلة (موضحاً تاريخ نهاية عمليات التنفيذ الإحدى وعشرون مجموعة)، مع إبراز تسلسل عمليات التنفيذ، وعدد عمليات</p>

	<p>21 implementations), clearly highlighting the sequence of the implementation, the number of parallel implementations, the number and size of teams for each, the estimated start date and end date for each group (i.e. duration of each implementation)</p>	<p>التنفيذ المتوازية، وعدد الفرق وحجم كل منها، وتاريخ البدء المقدر وتاريخ الانتهاء لكل مجموعة (أي مدة كل عملية تنفيذ)</p>
--	---	---





## الملحق الثالث المتطلبات

١٨-١٩

٢٠-٢٦

٢٧

المستندات المطلوبة

النماذج المرفقة

تعليمات التسليم



## المستندات المطلوبة

### ١. المستندات القانونية

- ١,١ شهادة السجل التجاري سارية المفعول
  - ١,٢ شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول
  - ١,٣ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارية المفعول
  - ١,٤ شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول
  - ١,٥ رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي سارية المفعول
  - ١,٦ شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية المفعول (شهادة السعودية/ نطاقات)
  - ١,٧ القوائم المالية المصدقة لميزانية المنشأة في الثلاث سنوات الأخيرة
- يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة بختم المورد وترقيمها كما ذكر في الملحق الثالث تعليمات التسليم.

### ٢. المستندات الفنية والخبرات السابقة

- ٢,١ ذكر معلومات عن المورد حسب النموذج المرفق
- ٢,٢ Company Profile على أن يحتوي على:
  - ٢,٢,١ الهيكل التنظيمي
  - ٢,٢,٢ عدد إجمالي للموظفين في الشركة، بما في ذلك عدد الموظفين الذين تم تخصيصهم لهذا المشروع
  - ٢,٢,٣ عدد فروع ومكاتب المورد
- ٢,٣ ذكر ما لا يقل عن ثلاث مشاريع مشابهة لنوع العقد المذكور خلال الخمس سنوات السابقة حسب النموذج المرفق
- ٢,٤ ذكر المشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل المشروع حسب النموذج المرفق
- ٢,٥ ذكر خبرات الجهاز الفني والإداري التابع للمقاول حسب النموذج المرفق



٢,٥	ذكر خبرات الجهاز الفني والإداري التابع للمقاول حسب النموذج المرفق
٢,٦	ذكر التزامات المورد المالية خلال مدة تنفيذ العقد
٢,٧	ذكر مصادر تمويل المورد
٢,٨	إرفاق مالا يقل عن ثلاث شهادات حسن أداء



## النماذج المرفقة

13	نموذج معلومات عن المورد
14	نموذج الخبرات - المشاريع السابقة
16	نموذج الخبرات - المشاريع الحالية
17	نموذج الخبرات - الكادر الإداري
١٨	نموذج الخبرات - الكادر الفني

---



نموذج معلومات عن المورد

١,١ المورد		
اسم المورد (شركة / مؤسسة)	رأس مال المورد	
رقم السجل التجاري	تاريخه	
اسم الشخص المسئول:	المنصب	
١,٢ العنوان :		
المدينة	الشارع	
ص.ب	الرمز البريدي	
هاتف :	فاكس	
البريد الإلكتروني :	الموقع الإلكتروني	
سنة التأسيس:		
١,٣ ملكية الشركة		
الملاك / الشركاء	الجنسية	نسبة الملكية
١,٤ معلومات ممثل الشركة		
الاسم		
المسمى الوظيفي		
الهاتف	الثابت	المتنقل
البريد الإلكتروني		



نموذج الخبرات - المشاريع السابقة

١-١ توضيح تفاصيل طبيعة الأنشطة التي يقدمها المورد.		
٢-١ اذكر تفاصيل مالا يقل عن ثلاثة مشاريع منفذة من قبل المورد خلال الخمس سنوات الأخيرة حسب الجدول التالي :		
الرقم	الوصف	المشروع الأول
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	
٣	مكونات المشروع	
٤	الجهة المالكة للمشروع	
٥	قيمة العقد	
٦	مدة العقد	
٧	تاريخ البداية	
٨	تاريخ الانتهاء	
٩	اسم المسؤول عن المشروع	
١٠	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	
١١	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	
الرقم	الوصف	المشروع الثاني
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	



	مكونات المشروع	٣
	الجهة المالكة للمشروع	٤
	قيمة العقد	٥
	مدة العقد	٦
	تاريخ البداية	٧
	تاريخ الانتهاء	٨
	اسم المسؤول عن المشروع	٩
	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	١٠
	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	١١
المشروع الثالث	الوصف	الرقم
	اسم المشروع	١
	موقع المشروع	٢
	مكونات المشروع	٣
	الجهة المالكة للمشروع	٤
	قيمة العقد	٥
	مدة العقد	٦
	تاريخ البداية	٧
	تاريخ الانتهاء	٨
	اسم المسؤول عن المشروع	٩
	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	١٠
	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	١١

ملحوظة: ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع



نموذج الخبرات - المشاريع الحالية

١-١ توضيح تفاصيل طبيعة الأنشطة التي يقدمها المورد.


٢-١ اذكر تفاصيل مالا يقل عن ثلاث مشاريع قائمة حالياً حسب الجدول التالي :

الرقم	الوصف	المشروع الأول
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	
٣	مكونات المشروع	
٤	الجهة المالكة للمشروع	
٥	قيمة العقد	
٦	مدة العقد	
٧	تاريخ البداية	
٨	تاريخ الانتهاء	
٩	اسم المسؤول عن المشروع	
١٠	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	
١١	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	
الرقم	الوصف	المشروع الثاني
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	
٣	مكونات المشروع	
٤	الجهة المالكة للمشروع	





	قيمة العقد	٥
	مدة العقد	٦
	تاريخ البداية	٧
	تاريخ الانتهاء	٨
	اسم المسؤول عن المشروع	٩
	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	١٠
	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	١١

### نموذج الخبرات - الكادر الإداري

٢-٣ وضع خبرات الكادر الإداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي :

الرقم	الاسم	الوظيفة	التخصص / مجال الخبرة	مدة الخبرة

ملحوظة: يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة



نموذج الخبرات - الكادر الفني

٢-٣ وضع خبرات الكادر الفني التابع للمقاوم حسب الجدول التالي :

الرقم	الاسم	الوظيفة	التخصص / مجال الخبرة	مدة الخبرة

ملحوظة: يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة



معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل		
م	المعيار	وصف المعيار
١	المستندات القانونية	ستقوم اللجنة باستعراض الشهادات والوثائق المقدمة من الشركات طالبة التأهيل الموضحة في فقرة المستندات المطلوبة في كراسة التأهيل وستقوم اللجنة بالتأكد من أحقية الشركة من العمل في المملكة (سجل تجاري - رخصة استثمار أجنبي)
٢	الكادر الفني	ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهلات الكوادر البشرية وتقييمها من حيث مستوى مؤهلات الفريق ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عمل المشروع.
٣	الخبرة الفنية	ستقوم اللجنة باستعراض ٣ مشاريع مشابهة لنوع العقد المذكور خلال الخمس سنوات السابقة على أن تكون البرمجيات في هذه المشاريع (غير تجريبية أو لغرض التقييم)
٤	الكادر الإداري	ستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة الإداري وتقييمه من حيث أسس تقسيم العمليات ووجود إدارات مختصة بالتحكم بالجودة
٥	القوائم المالية والتزامات المقاول خلال مدة تنفيذ العقد	ستقوم اللجنة باستعراض القوائم المالية لثلاث السنوات الأخيرة لطالب التأهيل وحجم التزاماته خلال مدة تنفيذ العقد، وستقوم اللجنة بتقييم قدرة طالب التأهيل على الوفاء بالتزاماته خلال مدة تنفيذ المشروع من خلال عكس قدرته المالية على حجم التزاماته خلال مدة تنفيذ العقد.
٦	التوافق مع المعايير العامة المذكورة في كراسة التأهيل	ستقوم اللجنة باستعراض قدرة المتقدم على تحقيق جميع المتطلبات المذكورة في المعايير العامة المذكورة في كراسة التأهيل.
٧	فهم احتياجات المشروع	ستقوم اللجنة بتقييم مدى استيعاب المتقدم لأهداف المشروع واحتياجات المشروع من خلال: - القدرة على تنفيذ مجمع صحي واحد على الأقل - القدرة على تنفيذ عدة عمليات تنفيذ متوازنة ضمن فترة التنفيذ
٨	عرض البرمجية	ستقوم اللجنة بتقييم ملف الشركة من ناحية جودة وظائف البرمجية من خلال: - القدرة على احتساب التكلفة بشكل دقيق على مستوى المريض - سهولة الاستخدام والتصميم.



## تعليمات التسليم

الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها، ويعتبر الاخلال بأي من التعليمات التالية يعد سبباً كافية لعدم التأهل:

١. يتم إرسال ملفات التأهيل في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٨/٠٢ م الساعة ٤ مساءً.
٢. في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم إستلام أي ملفات ويعد المورد غير مؤهل.
٣. يجب ارسال جميع ملفات التأهيل إلى : [nbogami@moh.gov.sa](mailto:nbogami@moh.gov.sa)
٤. يجب تعبأة جميع المرفقات باللغتين العربية والإنجليزية.
٥. إرفاق صور المستندات الثبوتية محتومة بختم المورد لإثبات دقة المعلومات.
٦. يعتبر القصور في تقديم البيانات المطلوبة أوعدم إرفاق المستندات الثبوتية أوعدم ملء كامل البيانات المطلوبة سبباً في عدم التأهل.
٧. في حالة عدم تعبئة النماذج بالمعلومات الصحيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهل.
٨. في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها إلى البريد الإلكتروني التالي:

[nbogami@moh.gov.sa](mailto:nbogami@moh.gov.sa)

في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٦/٧/٢٠١٨ م الساعة ٤ مساءً على أن يتم الرد عليكم في خلال ثلاث أيام عمل.

٩. سيتم الإعلان عن النتائج في موقع الجهة الرسمي [www.moh.gov.sa](http://www.moh.gov.sa).
١٠. سيتم إخطار الموردين الغير مؤهلين بأسباب إستبعادهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان عن النتائج أو يمكن للمقاولين الغير مؤهلين الإستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خلال البريد الإلكتروني السابق ذكره.

Appendix 1

Proposed KSA cluster landscape

1. Most hospitals use Mawared as ERP (MoH modified Oracle modules)

Clusters	Region	Cohort Hospitals					Non-Cohort Hospitals				
		No. of Hospitals	Includes Medical City	No. of beds	Inpatient admissions in 2016.	# of HIS	No. of Hospitals	No. of beds	Inpatient admissions in 2016.	# of HIS	# of hospitals for which data is Missing
Cluster 1	Central	4	Yes	(1) 100-249 (1) 250-499 (2) 500+	53310	4	8	(6) 0-99 (2) 100-249	25491	6	2
Cluster 2	Central	6	Yes	(3) 100-249 (2) 250-499 (1) 500+	70866	3	12	(6) 0-99 (6) 100-249	35648	4	1
Cluster 3	Eastern	5	No	(1) 100-249 (3) 250-499 (1) 500+	64915	3	16	(14) 0-99 (1) 100-249 (1) 500+	30831	4	2
Cluster 4	Western	6	Yes	(1) 100-249 (2) 250-499 (3) 500+	89034	3	14	(7) 0-99 (4) 100-249 (3) 250-499	11746	4	10
Cluster 5	Central	2	No	(1) 250-499 (1) 500+	45319	2	16	(8) 0-99 (5) 100-249 (3) 250-499	48363	5	1
Cluster 6	Northern	1	No	(1) 250-499	11407	1	12	(9) 0-99 (3) 100-249	26291	2	2
Cluster 7	Eastern	2	No	(1) 250-499 (1) 500+	49070	2	8	(4) 0-99 (2) 100-249 (2) 250-499	29210	2	1

Cluster 8	Eastern	2	No	(2) 250-499	27126	2	5	(3) 0-99 (2) 100-249	6408	2	0
Cluster 9	Northern	1	No	(1) 250-499	11815	0	8	(4) 0-99 (3) 100-249 (1) 250-499	24487	2	0
Cluster 10	Northern	2	No	(1) 100-249 (1) 250-499	41847	2	10	(5) 0-99 (5) 100-249	49658	4	1
Cluster 11	Northern	3	No	(3) 100-249	54976	2	11	(6) 0-99 (3) 100-249 (2) 250-499	38367	3	1
Cluster 12	Southern	1	No	(1) 100-249	16347	0	20	(9) 0-99 (10) 100-249 (1) 250-499	90105	4	1
Cluster 13	Southern	1	No	(1) 250-499	20991	1	20	(13) 0-99 (7) 100-249	68900	3	1
Cluster 14	Southern	3	No	(1) 100-249 (2) 250-499	43425	1	13	(9) 0-99 (4) 100-249	47303	2	0
Cluster 15	Western	2	No	(1) 100-249 (1) 250-499	13097	1	11	(8) 0-99 (2) 100-249 (1) 250-499	30189	2	1
Cluster 16	Western	2	No	(1) 250-499 (1) 500+	30074	2	6	(1) 0-99 (4) 100-249 (1) 500+	24302	5	0
Cluster 17	Western	1	No	(1) 250-499	13825	1	4	(1) 0-99 (2) 100-249 (1) 250-499	14936	3	0
Cluster 18	Western	3	No	(2) 250-499 (1) 500+	60554	2	20	(13) 0-99 (5) 100-249 (1) 250-499 (1) 500+	53081	4	3

Cluster 19	Western	1	No	(1) 500+	28745	1	14	(9) 0-99 (3) 100-249 (2) 500+	38796	2	2
Cluster 20	Central	1	No	(1) 0-99	12216	1	0	-	-	-	-
Cluster 21	Central	0	-	-	-	-	15	(9) 0-99 (4) 100-249 (2) 500+	46563	2	2