



المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

مكتب تحقيق الرؤية

دعوة عامة لتأهيل الموردين لمشروع تنفيذ برمجيات الترميز السريري

التاريخ: ٢٠١٨/١١ م



دعوة عامة لتأهيل الموردين لمشروع تنفيذ برمجيات الترميز السري

تدعوكم وزارة الصحة ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية إلى المشاركة في برنامج تأهيل الموردين المسبق تمهدًا لدعوتكم لتقديم عروضكم في منافسة تنفيذ برمجيات الترميز السري ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار المنافسة العامة.

في حال رغبتكم في المشاركة في برنامج تأهيل الموردين والمشاركة في المناقصة التي سيتم طرحها لاحقا، المرجو إتباع الخطوات اللاحقة ذكرها (المطلبات) في الملحق الثالث من هذه الدعوة.

المرجو قراءة هذا الإعلان وملحقاته بحرص والتتأكد من فهمه جيداً مع مراعاة التقييد بتاريخ التسلیم النهائي.

إن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع المطلبات في موعد التسلیم النهائي او قبله يعد سببا في عدم التأهل.

يجب على المتقدمين الإجابة على الكراسة باللغتين العربية والإنجليزية

ترسل إلى: nbogami@moh.gov.sa	٢٠١٨ / ٧ / ٢٤ الساعة ٤ مساء	آخر موعد لإرسال الاستفسارات
ترسل إلى: nbogami@moh.gov.sa	٢٠١٨ / ٧ / ٣١ الساعة ٤ مساء	آخر موعد لإرسال ملفات التأهيل

الملحقات المرفقة:

الملحق الأول: لمحنة عامة.

الملحق الثاني: نبذة عن الخدمة المطلوبة

الملحق الثالث: المطلبات



الملحق الأول

لمحة عامة

نبذة عن رؤية المملكة ٢٠٣٠
نبذة عن برنامج التحول الوطني



لقد حبا الله المملكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.

ورؤية أي دولة مستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجهه المملكة عند بناء رؤية ٢٠٣٠ م.

فمكانة المملكة في العالم الإسلامي ستمكنها من أداء دورها الريادي كعمق وسند للأمة العربية والاسلامية، كما ستكون قوتها الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنوع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها الاستراتيجي من أن تكون محوراً لربط القارات الثلاث.

تعتمد الرؤية على ثلات محاور رئيسية وهي: اقتصاد حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه المحاور تتكمّل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتکبات هذه الرؤية.

وقد أطلق ولـي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اثني عشر برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية.

١. برنامج التحول الوطني

٢. برنامج خدمة ضيوف الرحمن

٣. برنامج صندوق الاستثمارات العامة

٤. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

٥. برنامج تطوير القطاع المالي

٦. برنامج تحسين نمط الحياة

٧. برنامج ريادة الشركات الوطنية

٨. برنامج الشراكات الاستراتيجية

٩. برنامج الإسكان

١٠. برنامج التخصيص

١١. برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

١٢. برنامج تحقيق التوازن المالي

نبذة عن برنامج التحول الوطني

أُطلق برنامج التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. وحدّدت الجهات المشاركة في البرنامج أهدافاً استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ومجابهة هذه التحديات إلى العام ٢٠٢٠ بناءً على مستهدفات محددة، ومن ثم تحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحليّة لقياس الأداء ومتابعته وانطلاق البرنامج في عامه الأول على مستوى ٢٤ جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات المشاركة في الأعوام المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الضرورية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام ٢٠١٦ م هي الموجة الأولى لتحقيق ذلك، وسيتم مراجعتها وتقييمها وأدائها دورياً، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.

والتزاماً بتوجيه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناءً على الأولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتکار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.



الملحق الثاني

نبذة عن الخدمة المطلوبة

عنوان العقد

التاريخ المستهدف لبداية العقد

مدة العقد

موقع العمل

وصف عام للخدمة المطلوبة

وصف تفصيلي للخدمة المطلوبة



١. عنوان العقد

تنفيذ برمجيات الترميز السريري

٢. التاريخ المتوقع لبداية العقد

٢٠١٨/١٠/٠١ م

٣. مدة العقد

ثلاثون شهراً من التاريخ المقترن لبدء العقد، علماً بأن للوزارة الاحقية بتعديل مدة العقد عند اصدار كراسة الشروط كما تراه مناسباً

٤. موقع العمل

المملكة العربية السعودية

٥. وصف عام للخدمة المطلوبة

تسعى وزارة الصحة للحصول على استجابة من موردي برمجيات معايدة الترميز السريري المحترفين لدعم عمليات تنفيذ برمجيات الترميز السريري في تجمعات مستشفيات الوزارة.

وعليه حددت وزارة الصحة ٤٩ مستشفى (Hospital Cohort) موزعة على ٢٠ مجمع للمرحلة الأولى من عمليات التنفيذ، والمطلوب تنفيذها خلال عام واحد من تاريخ البدء المقترن للتنفيذ. تسعى وزارة الصحة لاستكمال المرحلة الأولى للتنفيذ في هذه التسعة واربعين مستشفى قبل البدء في التنفيذ في المستشفيات الأخرى وعددها الإجمالي ٢٩٢ مستشفى ولقد تم تحديد مستشفيات المجموعة الأولى بناء على أولويات وزارة الصحة والأهداف المنشودة للترميز. كما ستحدد وزارة الصحة المستشفيات التي سيتم ضمها في المراحل القادمة خلال فترة العقد المقترنة، على أن تستكمل جميع مراحل التنفيذ خلال ثلاثين شهراً من التاريخ المقترن لبدء العقد. تسعى وزارة الصحة إلى تنفيذ برمجيات الترميز السريري، ذات المسار وغير المسار (a mix of CCA solutions, pathway and non-pathway) لتلبية الاحتياجات ومستويات النصح المختلفة لدى مقدمي

الرعاية

تشمل السلع والخدمات المراد شراؤها (ولكن لا تقتصر على):

● ترخيص برمجيات الترميز السريري

● تركيب وتنفيذ البرنامج



- ربط البرمجية المركزية مع الأنظمة الرئيسية الأخرى HIS/PAS
- ربط جميع المستشفيات داخل المجمع بمحرك مركزي مع تقديم خاصية استخراج التقارير على مستوى المستشفى والمجمع
- الأدلة والوثائق الداعمة للتشغيل، والتقنية، والصيانة والدعم
- تدريب الموظفين على البرنامج
- تدريب فني لموظفي تقنية المعلومات لتمكين موظفي تقنية المعلومات من إدارة ودعم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في المستقبل
- الدعم المستمر، والترقيات، والصيانة

حددت وزارة الصحة الجداول الزمنية للتنفيذ الكامل في مستشفيات المجموعة الأولى (Hospital Cohort) بحلول ١٠٢١، وجميع المستشفيات بحلول ١٠٢٢.

تحتفظ وزارة الصحة بالحق في تغيير تكوين مجموعات التنفيذ، وعدد المستشفيات داخل المجموعة، وأولويات التنفيذ وتسلسله، والجداول الزمنية، وأي شيء آخر متعلق بعمليات التنفيذ.

٦. الوصف التفصيلي للخدمة المطلوبة

يجب على المورد الرد على كراسة التأهيل من خلال الاطلاع على الوصف المنصوص عليه في هذا القسم.

تتوزع مستشفيات المملكة على عشرين تجمع صحي مقسمة على خمسة مناطق بالإضافة إلى مستشفيات غير مضمومة إلى التجمعات الصحية. سيتم تنفيذ البرمجيات على عدة مراحل بحيث كل مرحلة تشمل مجموعات من المستشفيات تحدها الوزارة قبل بدء كل مرحلة تنفيذ. مع انتهاء جميع المراحل يكون قد تم تنفيذ وربط جميع المستشفيات في التجمعات الصحية.

تتوزع مستشفيات المجموعة الأولى التسعة وأربعين ضمن المرحلة الأولى للتنفيذ على عشرين مجموعة من مختلف الأحجام موزعة على خمس مناطق رئيسية في المملكة العربية السعودية (انظر الملحق ١).

نتصور أنه سيتم تنفيذ البرمجية بشكل مركزي داخل كل تجمع صحي. النهج المتصور هو كما يلي-



- سيتم تنفيذ محرك نظام الترميز مركزاً في مستشفى رئيسي واحد في كل مجمع ثم يتم ربط النظام المركزي مع نظام HIS/PAS الخاص بكل مستشفى في المجمع، مما يوفر بنية متماسكة
- سيقوم أخصائيين ترميز المستشفى باستخدام برنامج الترميز يومياً لترميز المرضى المقيمين في مستشفياتهم باستخدام واجهة المستخدم / متصفح المستخدم
- ستتمكن كل مستشفى من إنشاء، وتعديل، والإبلاغ عن العمليات المرمزة الخاصة بها

: (General Criteria) المعايير العامة

The vendor and their software must meet the qualification criteria listed below. Please provide confirmation (Yes/No) on following pre-qualification criteria in addition to providing a comment to explain your answer for each.

- Specialized clinical coding software (meaning non-generic solution that does not require to be customized to healthcare setting)
- Can Interface with Patient Administration System (PAS)/Hospital information systems (HIS)
- Compatible with Australian ICD-10-AM/ACHI (version 6 and above)
- Includes grouping capability into AR-DRG (version 6 and above)
- Presence in KSA (local office or through setting up a partnership by proposed start date for the implementation) (Indicate name of local partner in case of partnership or confirm ability to meet requirement by proposed start date of implementation)
- Past experience (Please share details of at least three similar engagements during the last five years), please indicate whether your solution was the primary tool



Note: Vendors may be asked to demonstrate their solution if needed during the evaluation period.

Vendor capability, capacity and approach		قدرة المورد والسعة والمنهج
1	Considering the details provided in Appendix 1 under "Proposed KSA cluster landscape" (first 20 clusters) and a suggested implementation start date of 1 st October 2018, please provide information in the context of 49 cohort hospitals as 20 implementations-	<p>بالنظر إلى التفاصيل الواردة في الملحق ١ تحت عنوان "Proposed KSA cluster landscape (First 20 Clusters)" و تاريخ بدء ١ أكتوبر ٢٠١٨ ، يرجى تقديم البيانات التالية في سياق المرحلة الأولى للتنفيذ أي ٢٠ عملية تنفيذ مقسمة على ٤٩ مستشفى</p>
A	Provide current available capacity to start implementation on 1 st October, 2018. Please share number of members per team, team member names, roles, schedule of deployment	<p>تضييق قدرة المورد الحالية المتاحة لبدء التنفيذ في تاريخ ١٠٢٠١٨. يرجى مشاركة عدد الأعضاء لكل فريق، وأسماء أعضاء الفريق، والأدوار، وجدول التنفيذ.</p>
B	Considering your existing capacity only (without any scaling up) please answer the same questions from i. Provide the number of the 20 implementations you can run in parallel	<p>بالنظر إلى سعتك الحالية فقط (دون أي زيادة) – الرجاء توضيح التالي:</p> <p>١- ذكر عدد عمليات التنفيذ من العشرون عملية تنفيذ المطلوبة التي يمكن تنفيذها بالتوازي</p>



برامح الدعم

الجراة الصحة

	<p>٢- لعمليات التنفيذ المتوازية، ذكر عدد الفرق التي ستقوم بالتنفيذ، وعدد اعضاء كل فريق</p>
ii.	For your parallel implementations, provide the number of teams will you deploy and the size of each team
iii.	provide the number of groups you can complete in a total of 1 year
iv.	provide the approach for your parallel implementations
v.	Please share a detailed implementation plan for 1 year, clearly highlighting the sequence of the implementation for the 20 groups, the number of parallel implementations, the number and size of teams for each, the estimated start date and end date for each of the 20 groups (i.e. duration of each implementation)
vi.	In the event you are not able to complete the 49 hospitals as 20 implementations in the time frame of 1 year, provide the number of implementations you can complete, and the approach you would follow. Please share a detailed implementation plan for the
	<p>٣- ذكر عدد مجموعات التنفيذ التي يمكنك إكمالها خلال عام واحد</p> <p>٤- ذكر النهج الخاص بعمليات التنفيذ المتوازية</p> <p>٥- يرجى مشاركة خطة عملية التنفيذ مفصلة لمدة سنة واحدة، مع ذكر بوضوح تسلسل عمليات التنفيذ للمرحلة الاولى، وعدد عمليات التنفيذ المتوازية، وعدد الفرق وحجم كل منها، وناريخ البدء المقدر وتاريخ الانتهاء (أي مدة كل عملية تنفيذ)</p> <p>٦- في حال لم تكون لديك السعة الكافية لإنكماش ٩٤ مستشفى متوزعة على ٢٠ عملية تنفيذ في الإطار الزمني المحدد، الرجاء ذكر عدد عمليات التنفيذ التي يمكنك استكمالها، والنهج الذي ستبنته. يرجى مشاركة الخطة التنفيذية المفصلة (موضحا تاريخ نهاية عمليات التنفيذ للعشرين مجموعة)، مع</p>

	<p>ابراز تسلسل عمليات التنفيذ، وعدد عمليات التنفيذ المتوازية، وعدد الفرق وحجم كل منها، وتاريخ البدء المقدر و تاريخ الانتهاء لكل مجموعة (أي مدة كل عملية تنفيذ)</p>
<p>C</p> <p>same (beyond 1 year clearly highlighting the end date for all the cohort hospitals as 20 implementations), clearly highlighting the sequence of the implementation, the number of parallel implementations, the number and size of teams for each, the estimated start date and end date for each group (i.e. duration of each implementation)</p>	<p>٧- اذكر أي افتراضيات قمت بها في الرد على النقاط المذكورة أعلاه.</p>
<p>D</p> <p>vii. List any assumptions that you have made in responding to the above points</p>	<p>إذا كان لديك خطط لتوسيع سعتك من خلال اضافة عدد الفرق الخاصة بك، الرجاء ذكر عدد الفرق الإضافية التي يمكنك إضافتها لهذا المشروع المحدد وهي يمكن اضافتها. يرجى مشاركة خطة التعيين التفصيلية مع الدور، عدد الأشخاص، وتاريخ التنفيذ المؤقتة وما إلى ذلك</p>
	<p>E</p> <p>Considering the scaling up plan you provided in point C – please share your response to the points from (i-vii) in point b above.</p> <p>٨- في حال وجود خطة لتوسيع سعتك والتي قدمتها في الفقرة (٣) – عليه تأمل تزويدنا بالبيانات المذكورة في الفقرة (ب) من (١-٧) مع مراعاة خطة التوسيع.</p>



برنامـج التـجدـول

الوطـن

<p>E considering centralized deployment at a cluster/group level</p> <p>Please share the detailed software deployment architecture</p>	<p>يرجى مشاركة بنية تنفيذ البرمجية التفصيلية في ضوء التنفيذ المركزي على مستوى المجموعة</p> <p>5</p>
<p>F</p> <p>Please list all the architecture and infrastructure requirements that are needed to support centralized deployment</p>	<p>يرجى ذكر جميع متطلبات بنية البرمجيات والبنية التحتية الازمة لدعم التنفيذ المركزي</p> <p>6</p>
<p>2</p> <p>Considering the details provided in Appendix 1 under "Proposed KSA cluster landscape" (all 21 clusters) and a suggested implementation start date of 1st October 2019, please provide information to follow in the context of non-cohort hospitals as 21 implementations assuming that the implementation for the cohort hospitals is completed and non-cohort hospitals are to be integrated.</p>	<p>بعد انتهاء المرحلة الاولى للتنفيذ في المجموعة الاولى، وبناء على ما تقدمتم به من بيانات سابقة، عليه تأمل تقديم البيانات التالية للممـستشـفـيات المتـبـقـية في كل تـجـمع صـحيـيـ</p> <p>٤</p>
<p>A</p> <p>After the completion of the Hospital Cohort 1, and based on the information you provided above. Please provide us with the following information for the remaining non-cohort hospitals</p>	<p>بعد انتهاء المرحلة الاولى للتنفيذ في المجموعة الاولى، وبناء على ما تقدمتم به من بيانات سابقة، عليه تأمل تقديم البيانات التالية للممـستشـفـيات المتـبـقـية في كل تـجـمع صـحيـيـ</p> <p>٤</p>
<p>i.</p> <p>Provide the number of the required 21 implementations you can run in parallel</p> <p>ii.</p> <p>For your parallel implementations, provide the number of teams you will deploy and the size of each team</p>	<p>١- ذكر عدد عمليات التنفيذ من الإحدى وعشرون عملية تنفيذ المطلوبة يمكنك تنفيذها بالتزامن</p> <p>٢- لعمليات التنفيذ المتـوازـية، الرجاء ذكر عدد الفرق التي ستقوم بالتنفيذ، وعدد أعضاء كل فريق</p>

<p>iii. Provide the number of groups you can complete in a total of 18 months</p> <p>iv. provide the approach for your parallel implementations</p>	<p>٤- ذكر النهج الخاص بعمليات التنفيذ المتوازية</p> <p>٥- يرجى مشاركة خطة تنفيذ مفصلة ل ١٨ شهر، مع ذكر تسلسل عمليات التنفيذ الإحدى وعشرون موضوع تسلسل عمليات التنفيذ المتوازي، وعدد الفرق مجموعة، وعدد عمليات التنفيذ المتوازي، وعدد الفرق وحجم كل منها ، وتاريخ البدء المقدر وتاريخ الانتهاء لكل مجموعة (أي مدة كل عملية تنفيذ)</p>
<p>v. Please share a detailed implementation plan for 18 months, clearly highlighting the sequence of the implementation for the 21 groups, the number of parallel implementations, the number and size of teams for each, the estimated start date and end date for each of the 21 groups (i.e. duration of each implementation)</p> <p>vi. In the event you are not able to complete the integration of all the non-cohort hospitals as 21 implementations in the time frame of 18 months, provide the number of implementations you can complete, and approach you would follow. Please share a detailed implementation plan for the same (beyond 18 months clearly highlighting the end date for the integration of all the non-cohort</p>	<p>٦- في حال لم تكن لديك السعة الكافية لإكمال بخط جميع المستشفيات المتبقية في المجموعات (non-cohort) المتوزعة على ٢١ عملية تنفيذ في الإطار الزمني المحدد (١٨ أشهر)، الرجاء ذكر عدد التنفيذات التي يمكنك استكمالها، والنهج الذي ستتبعه. يرجى مشاركة الخطة التنفيذية المفصلة (موضوعاً تاريخ نهاية عمليات التنفيذ الإحدى وعشرون مجموعة)، مع إبراز تسلسل عمليات التنفيذ، وعدد عمليات</p>



برنامـج الـسـعـولـيـة

hospitals as 21 implementations), clearly highlighting the sequence of the implementation, the number of parallel implementations, the number and size of teams for each, the estimated start date and end date for each group (i.e. duration of each implementation)

التنفيذ المتوازية، وعدد الفرق وحجم كل منها، وتاريخ البدء المقدر وتاريخ الانتهاء لكل مجموعة (أي مدة كل عملية تنفيذ)



الملحق الثالث

المتطلبات

المستندات المطلوبة

النماذج المرفقة

تعليمات التسليم



المستندات المطلوبة

١. المستندات القانونية

- ١,١ شهادة السجل التجاري سارية المفعول
 - ١,٢ شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول
 - ١,٣ شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارية المفعول
 - ١,٤ شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول
 - ١,٥ رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي سارية المفعول
 - ١,٦ شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية المفعول (شهادة السعودية/ نطاقات)
 - ١,٧ القوائم المالية المصدقـة لميزانية المنشأة في الثلاث سنوات الأخيرة
- يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة بختـم المورد وترقيمها كما ذكر في الملحق الثالث تعليمات التسلیم.

٢. المستندات الفنية والخبرات السابقة

- ٢,١ ذكر معلومات عن المورد حسب النموذج المرفق على أن يحتوي على:
 - ٢,٢ Company Profile
 - ٢,٢,١ الهيكل التنظيمي
 - ٢,٢,٢ عدد الإجمالي للموظفين في الشركة، بما في ذلك عدد الموظفين الذين تم تخصيصهم لهذا المشروع
 - ٢,٢,٣ عدد فروع ومكاتب المورد
- ٢,٣ ذكر مالا يقل عن ثلاثة مشاريع مشابهة لنوع العقد المذكور خلال الخمس سنوات السابقة حسب النموذج المرفق
- ٢,٤ ذكر المشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل المشروع حسب النموذج المرفق
- ٢,٥ ذكر خبرات الجهاز الفني والإداري التابع للمورد حسب النموذج المرفق
- ٢,٦ ذكر التزامات المورد المالية خلال مدة تنفيذ العقد



٢,٧ ذكر مصادر تمويل المورد

٢,٨ إرفاق مالا يقل عن ثلاثة شهادات حسن أداء



النماذج المرفقة

نموذج معلومات عن المورد

نموذج الخبرات - المشاريع السابقة

نموذج الخبرات - المشاريع الحالية

نموذج الخبرات - الكادر الإداري

نموذج الخبرات - الكادر الفني



نموذج معلومات عن المورد

١,١ المورد			
	رأس مال المورد		اسم المورد (شركة / مؤسسة)
	تاريخه		رقم السجل التجاري
	المنصب		اسم الشخص المسئول:
١,٢ العنوان :			
	الشارع		المدينة
	الرمز البريدي		ص.ب.
	فاكس		هاتف:
	الموقع الإلكتروني		بريد إلكتروني:
			سنة التأسيس:
١,٣ ملكية الشركة			
نسبة الملكية	الجنسية	الملاك / الشركاء	
١,٤ معلومات ممثل الشركة			
		الاسم	
		المسمي الوظيفي	
المتنقل	الثابت	الهاتف	
		البريد الإلكتروني	



نموذج الخبرات - المشاريع السابقة

١-١ توضيح تفاصيل طبيعة الأنشطة التي يقدمها المورد.

٢-١ اذكر تفاصيل مالا يقل عن ثلاثة مشاريع منفذة من قبل المورد خلال الخمس سنوات الأخيرة حسب الجدول التالي :

الرقم	الوصف	المشروع الأول
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	
٣	مكونات المشروع	
٤	الجهة المالكة للمشروع	
٥	قيمة العقد	
٦	مدة العقد	
٧	تاريخ البداية	
٨	تاريخ الانتهاء	
٩	اسم المسؤول عن المشروع	
١٠	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	
١١	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	
الرقم	الوصف	المشروع الثاني
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	



	مكونات المشروع	٣
	الجهة المالكة للمشروع	٤
	قيمة العقد	٥
	مدة العقد	٦
	تاريخ البداية	٧
	تاريخ الانتهاء	٨
	اسم المسؤول عن المشروع	٩
	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	١٠
	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	١١
الرقم	الوصف	المشروع الثالث
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	
٣	مكونات المشروع	
٤	الجهة المالكة للمشروع	
٥	قيمة العقد	
٦	مدة العقد	
٧	تاريخ البداية	
٨	تاريخ الانتهاء	
٩	اسم المسؤول عن المشروع	
١٠	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	
١١	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	

ملحوظة: ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع



نموذج الخبرات - المشاريع الحالية

١-١ توضيح تفاصيل طبيعة الأنشطة التي يقدمها المورد.

٢-١ اذكر تفاصيل مala يقل عن ثلاثة مشاريع قائمة حالياً حسب الجدول التالي :

الرقم	الوصف	المشروع الأول
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	
٣	مكونات المشروع	
٤	الجهة المالكة للمشروع	
٥	قيمة العقد	
٦	مدة العقد	
٧	تاريخ البداية	
٨	تاريخ الانتهاء	
٩	اسم المسؤول عن المشروع	
١٠	أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع	
١١	بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع	
الرقم	الوصف	المشروع الثاني
١	اسم المشروع	
٢	موقع المشروع	
٣	مكونات المشروع	
٤	الجهة المالكة للمشروع	



قيمة العقد	٥
مدة العقد	٦
تاريخ البداية	٧
تاريخ الانتهاء	٨
اسم المسئول عن المشروع	٩
أرقام للتواصل مع المسئول عن المشروع	١٠
بريد إلكتروني المسئول عن المشروع	١١

نماذج الخبرات - الكادر الإداري

٢-٣ وضح خبرات الكادر الإداري التابع للمورد حسب الجدول التالي :

ملحوظة: يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة



نموذج الخبرات - الكادر الفني

٤-٣ وضح خبرات الكادر الفني التابع للمورد حسب الجدول التالي :

ملحوظة: يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة



معايير التقييم التي ستعتمدتها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

وصف المعيار	المعيار	م
ستقوم اللجنة باستعراض الشهادات والوثائق المقدمة من الشركات طالبة التأهيل الموضحة في فقرة المستندات المطلوبة في كراسة التأهيل وستقوم اللجنة بالتأكد من أحقيّة الشركة من العمل في المملكة (سجل تجاري - رخصة استثمار أجنبي)	المستندات القانونية	١
ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهلات الكوادر البشرية وتقييمها من حيث مستوى مؤهلات الفريق ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عمل المشروع.	الكادر الفني	٢
ستقوم اللجنة باستعراض ٣ مشاريع مشابهة لنوع العقد المذكور خلال الخمس سنوات السابقة على أن تكون البرمجيات في هذه المشاريع (غير تجريبية أو لغرض التقييم)	الخبرة الفنية	٣
ستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة الإداري وتقييمه من حيث أسس تقسيم العمليات وجود إدارات مختصة بالتحكم بالجودة.	الكادر الإداري	٤
ستقوم اللجنة باستعراض القوائم المالية لثلاث السنوات الأخيرة لطالب التأهيل وحجم التزاماته خلال مدة تنفيذ العقد. وستقوم اللجنة بتقييم قدرة طالب التأهيل على الوفاء بالتزاماته خلال مدة تنفيذ المشروع من خلال عكس قدرته المالية على حجم التزاماته خلال مدة تنفيذ العقد.	القواعد المالية والتزامات المقاول خلال مدة تنفيذ العقد	٥
ستقوم اللجنة باستعراض قدرة المتقدم على تحقيق جميع المتطلبات المذكورة في المعايير العامة المذكورة في كراسة التأهيل.	التوافق مع المعايير العامة المذكورة في كراسة التأهيل	٦
ستقوم اللجنة بتقييم مدى استيعاب المتقدم لأهداف المشروع واحتياجات المشروع من خلال: - القدرة على تنفيذ مجمع صحي واحد على الأقل القدرة على تنفيذ عدة عمليات تنفيذ متوازية ضمن فترة التنفيذ	فيما احتياجات المشروع	٧
ستقوم اللجنة بتقييم الملف المقدم من ناحية جودة وظائف البرمجية من خلال: - القدرة على إنتاج رموز صحيحة - سهولة الاستخدام والتصميم.	عرض البرمجية	٨



الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها، ويعتبر الاحلال بأي من التعليمات التالية يعد سبباً كافياً لعدم التأهل:

١. يتم إرسال ملفات التأهيل في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١ م الساعة ٤ مساءً.
٢. في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم إسلام أي ملفات ويعد المورد غير مؤهل.
٣. يجب ارسال جميع ملفات التأهيل إلى : nbogami@moh.gov.sa
٤. يجب تعبأء جميع المرفقات باللغتين العربية والإنجليزية.
٥. إرفاق صور المستندات الشبوتية مختومة بختم المورد لإثبات دقة المعلومات.
٦. يعتبر القصور في تقديم البيانات المطلوبة أو عدم إرفاق المستندات الشبوتية أو عدم ملء كامل البيانات المطلوبة سبباً في عدم التأهل.
٧. في حالة عدم تعبأء النماذج بالمعلومات الصحيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهل.
٨. في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها إلى البريد الإلكتروني التالي:

[nbogami @moh.gov.sa](mailto:nbogami@moh.gov.sa)

في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٤ م على أن يتم الرد عليكم في خلال ثلاثة أيام عمل.

٩. سيتم الإعلان عن النتائج في موقع الجهة الرسمي . www.moh.gov.sa
١٠. سيتم إنخطار الموردين الغير مؤهلين بأسباب إستبعادهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان عن النتائج أو يمكن للمقاولين الغير مؤهلين الإستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خلال البريد الإلكتروني السابق ذكره.

Proposed KSA cluster landscape


Appendix 1

Clusters	Region	No. of Hospitals	Includes Medical City	Cohort Hospitals			Non-Cohort Hospitals		
				# of HIS	Inpatient admissions in 2016.	# of Coding Assist Tool	No. of Hospitals	No. of beds	Inpatient admissions in 2016.
Cluster 1	Central	4	Yes	(1) 100-249	53310	4	8	(6) 0-99 (2) 100-249	25491
				(1) 250-499					
				(2) 500+					
Cluster 2	Central	6	Yes	(3) 100-249	70866	3	NA	(6) 0-99 (6) 100-249	35648
				(2) 250-499					
				(1) 500+					
Cluster 3	Eastern	5	No	(1) 100-249	64915	3	2	(14) 0-99 (1) 100-249 (1) 500+	30831
				(3) 250-499					
				(1) 500+					
Cluster 4	Wester n	6	Yes	(1) 100-249	89034	3	1	(7) 0-99 (4) 100-249 (3) 250-499	11746
				(2) 250-499					
				(3) 500+					
Cluster 5	Central	2	No	(1) 250-499	45319	2	NA	(8) 0-99 (5) 100-249 (3) 250-499	48363
				(1) 500+					
Cluster 6	Northe rn	1	No	(1) 250-499	11407	1	NA	(9) 0-99 (3) 100-249	26291

بـ ibq البرنامج الوطني للمـاء



Cluster 7	Eastern	2	No	(1) 250-499 (1) 500+	49070	2	NA	8	(4) 0-99 (2) 100-249 (2) 250-499	29210	2	1							
Cluster 8	Eastern	2	No	(2) 250-499	27126	2	NA	5	(3) 0-99 (2) 100-249	6408	2	0							
Cluster 9	Northern	1	No	(1) 250-499	11815	0	NA	8	(4) 0-99 (3) 100-249 (1) 250-499	24487	2	0							
Cluster 10	Northern	2	No	(1) 100-249 (1) 250-499	41847	2	NA	10	(5) 0-99 (5) 100-249	49658	4	1							
Cluster 11	Northern	3	No	(3) 100-249	54976	2	NA	11	(6) 0-99 (3) 100-249 (2) 250-499	38367	3	1							
Cluster 12	Southern	1	No	(1) 100-249	16347	0	NA	20	(9) 0-99 (10) 100-249 (1) 250-499	90105	4	1							
Cluster 13	Southern	1	No	(1) 250-499	20991	1	NA	20	(13) 0-99 (7) 100-249	68900	3	1							
Cluster 14	Southern	3	No	(1) 100-249 (2) 250-499	43425	1	1	13	(9) 0-99 (4) 100-249	47303	2	0							
Cluster 15	Western	2	No	(1) 100-249 (1) 250-499	13097	1	NA	11	(8) 0-99 (2) 100-249 (1) 250-499	30189	2	1							
Cluster 16	Western	2	No	(1) 250-499 (1) 500+	30074	2	NA	6	(1) 0-99 (4) 100-249 (1) 500+	24302	5	0							
Cluster 17	Western	1	No	(1) 250-499	13825	1	NA	4	(1) 0-99 (2) 100-249 (1) 250-499	14936	3	0							
Cluster 18	Western	3	No	(2) 250-499 (1) 500+	60554	2	NA	20	(13) 0-99 (5) 100-249 (1) 250-499	53081	4	3							



ମୁଦ୍ରଣ ପରିବହନ

٥٠٠+
العجمي (١)