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يتم تقديم ملف طلب التأهيل من قبل الشركة الراغبة في المشاركة في 

 منصة إعتماد  علىرفع الملف  من خلالعملية التأهيل المسبق 
 سليم.الت تعليماتوحةة في محةق صة المنالم علىإتباع خطوات الرفع  ذلكو 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

 "خطة نقل الوظائف"

 

 

 م27/02/2019: التاريخ
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 " خطة نقل الوظائفمشروع "للمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

المسبق  تشركاشاركة في برنام  تأهيل الإلى الم بمكتب تحقيق الرؤيةمثلة تدعوكم وزارة الصةة م

 لدعوتكم لتقديم عرو 
ً
ضمن أهداف ومبادرات ، " خطة نقل الوظائفشروع "ضكم في متمهيدا

 برنام  التحول الوطني وفي إطار المنافسة العامة.

 يتم طرحهس لمشروع الذياوالمشاركة في  شركاتالفي حال رغبتكم في المشاركة في برنام  تأهيل 

 .وثيقة( في المحةق الثالث من هذه التباع الخطوات اللاحق ذكرها )المتطلباتاالمرجو  لاحقا،

 مع مراعاة التقيُد بتاريخ  كما نآمل
ً
قراءة هذا الإعلان ومحةقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدا

 التسليم النهائي.

 في  ات في موعد التسليم النهائي أوستيفاء وتسليم جميع المتطلباإن القصور وعدم 
ً
قبله يعد سببا

 عدم التأهل.
 

 

 

آخر موعد لإرسال 

 الإستفسارات

 الأربعاءيوم 

 م06/03/2019الموافق 

 مساءً  4الساعة 

 اعتماد منصةعبر ترسل 

آخر موعد لتقديم 

 ملفات التأهيل

 يوم الخميس

 م14/03/2019الموافق 

 مساءً  4الساعة 

 داعتما منصةعبر ترسل 

 

 

 الملحقات المرفقة:

 المحةق الاول: لمحة عامة. -

 المحةق الثاني: نبذة عن الخدمة المطلوبة. -

 المحةق الثالث: المتطلبات. -
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 الملحق الأول 

 لمحة عامة

 

  2030 السعودية العربية المملكة رؤية عن نبذه

  2020 الوطني التحول  برنامج عن نبذة

  الصحية الرعاية لمرافق المؤسس ي التحول  مبادرة عن نبذة
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 2030نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 

ية وديموغرافية لقد حبا الله المملكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماع

 واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.

رؤية  لمملكة عنــد بنــاءورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته ا

مكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند للأمة فمكانة المملكة في العالم الإســلامي ســت. 2030

العربية والإسلامية، كما ستكون قوتها الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق 

 استدامته فيما سيمكنها موقعها الاستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثلاث.

: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه تعتمد الرؤية على ثلاث محاور رئيسية وهي

المحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه 

 الرؤية.

 
ً
وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثني عشر برنامجا

 ودية.لتحقيق رؤية المملكة العربية السع

 برنام  التحول الوطني .1

 برنام  خدمة ضيوف الرحمن .2

 برنام  صندوق الإستثمارات العامة .3

 برنام  تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .4

 برنام  تطوير القطاع المالي .5

 برنام  تحسين نمط الةياة .6

 برنام  ريادة الشركات الوطنية .7

 برنام  الشراكات الإستراتيجية .8

 برنام  الإسكان .9

 رنام  التخصيصب .10

 برنام  تعزيز الشخصية الوطنية .11

 برنام  تحقيق التوازن المالي. .12
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 2020 نبذة عن برنامج التحول الوطني

طلِق برنام  التحوّل الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 
ُ
وإدراك  2030أ

 تصادية والتنموية في سبيلالتحديات التي تواجه الجهات الةكومية القائمة على القطاعات الاق

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 
ً
دَت الجهات المشاركة في البرنام  أهداف تحقيقها. وحَدَّ

ة،  م2020ومجابهة هذه التحديّات إلى العام  2030العربية السعودية  بناءً على مستهدفات مُحددَّ

بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، ومن ثم تحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف 

تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته وانطلق البرنام  في عامه الأول على مستوى 

 جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات المشاركة في الأعوام المقبلة. 24

ملكة لتحقيق رؤية الم ويهدف البرنام  إلى تطوير العمل الةكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة

م 2016، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنام  للعام 2030العربية السعودية 

، والنظر 
ً
هي الموجة الأولى لتحقيق ذلك، وسيتمّ مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 لية عمل البرنام .في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آ

ل الوطني في رفع وتيرة   بتوجه الرؤية لدعم المرونة في العمل الةكومي، ساهم برنام  التحوُّ
ً
والتزاما

التنسيق والعمل المشترك عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة لحجهات العامّة بناءً على الأولويات 

الجهات العامّة، وإشراك القطاعين الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك، ونقل الخبرات بين 

الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الةلول وأساليب التمويل والتنفيذ، 

 والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.
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 التحول المؤسس ي لمرافق الرعاية الصحية نبذة عن مبادرة

ل
ّ
 الرعاية منظمات من مجموعة خلال من الصةية الرعاية خدمات بتقديم 2030 لعام رؤيتنا تتمث

 دماتخ تقديم عن مسؤولة منها منظمة كل وتكون  مستقل. بشكل تشغيلها يتم التي المتكاملة

 وخاضعة محددة مالية بمبالغ صةية( )تجمعات السكان من محدد لعدد ومتكاملة شاملة صةية

 محددة. مؤشرات على بناء للمساءلة

 جتمعينم الرعاية مقدمو  فيها يخضع والتي المتكاملة(، الرعاية ات)منظم إلى للوصول  اختيارنا ولعل

 محددة، جغرافية تغطية نطاق ضمن سكانية لفئة النتائ  من مجموعة تحقيق عن للمساءلة

 بين هاومقارنت قياسها، يمكن صةية مؤشرات على بناءً  محددة( مالية )مبالغ عليها متفق وبتكلفة

 النتائ . سلم على موقعه حسب منهم لكل الدفع يتم حيث المشابهة؛ الخدمات مقدمي مختلف

 فوالكش الأولية الصةية والرعاية الوقائي، الطب على التركيز  إلى الخدمة مقدم سيدفع ما وهذا

 نحصر ي الذي النشاط على يقوم نظام من الانتقال إلى سيؤدي مما السارية، غير  الأمراض عن المبكر 

 الخدمة. من المتوقعة النتائ  تحكمه آخر  إلى الخدمة بتقديم الاهتمام في

 إلى اونقله الصةة وزارة من الصةية الخدمات تقديم فصل إلى يهدف المؤسس ي التحول  فإن وبهذا

 فاءةوالك الجودة أسس على بينها فيما وتتنافس مستقل بشكل تشغيلها يتم حكومية شركات

 تقديم عن للمساءلة وتخضع وبكفاءة متكامل بشكل تعمل- صةية تجمعات عملها إطار - والإنتاجية

  محددة. جغرافية منطقة في السكان إلى الصةية الخدمات

  التالية: المتوقعة النتائ  إلى سيؤدّي مما

 .تحسين كفاءة وفعالية مرافق وخدمات القطاع الصةية 

 .تحسين تكامل واستمرارية الرعاية الصةية المقدمة 

 لسكانية المختلفة.الوصول للرعاية الصةية لكافة الفئات ا 

 .استقلالية وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة 

 .تطوير القوى العاملة الوطنية لتواكب الاحتياجات والتحديات المستقبلية 

 تطوير الخدمات ومرافق الرعاية الصةية لتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين. 
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 الملحق الثاني

 

 

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

  العقد عنوان

  العقد لبداية المستهدف التاريخ

  العقد مدة

  المطلوبة الخدمات وصف
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 عنوان العقد  .1

 خطة نقل الوظائف

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2

 م2019

 مدة العقد  .3

 أشهر  10

  المطلوبة الخدمة وصف

 عملية نقل الموظفيننظرة عامة على 

وبرنام   2030هداف الطموحة التي وضعتها رؤية من أجل تحقيق الأ  جذريةتشهد وزارة الصةة تحولات 

إصلاح الرعاية الصةية في المملكة من خلال سبعة  مبادرة تقود وزارة الصةةو (. NTP 2020التحول الوطني )

لشركات )دعم مزودي الخدمات الصةية المؤسس ي/ التحول تحول الالسبعة هي:  حاور محاور تحولية. والم

ة القطاع ومشارك الرعاية،ونموذج  (،التكلفة في الخدمات التي يقدمونها للسكانليصبحوا أكثر فعالية من حيث 

 والصةة الرقمية )الصةة الإلكترونية(. العاملة،والقوى  والةوكمة، الصةية،وتمويل الرعاية  الخاص،

  مر ت
ً
ة يتقديم خدمات الرعاية الصةية في المملكة العرب بعملية التحول المؤسس ي فيوزارة الصةة حاليا

 22,000)حوالي دور تقديم الخدمة وفي عملية نقل الموظفين اللامركزية في  هذا التحول  يستلزمو السعودية. 

 جديدة.الؤسسية المكيانات الإلى والمديريات الصةية الاقليمية  موظف( من وزارة الصةة

شرّعين بين م ريات الصةيةوالمديموظفي وزارة الصةة  أدوار  سيتم فصل "،اليوم الأول "التحول  عملية في بداية

 التحول،هذا  في ظل. المخططة كياناتفي ال مواقعهم الجديدةالموظفين إلى  نقل ومقدمي خدمة، ومن ثم

طاق ن دور تقديم الخدمة سيكون في حين  المنظم، دور ستحتفظ وزارة الصةة والمكاتب الإقليمية الجديدة ب

 .رافقوالم يةالشركة القابضة ووحدات العمل والتجمعات الصة عمل

ضمان ل لجميع جوانب النقلتخطيط دقيق وشامل  كيانات المستهدفةإلى الالموظفين قال نتاعملية تطلب ت

 مسارات عمل رئيسية: 5عملية التخطيط شمل تو . وادارة التحديات بفعاليةالتنفيذ السلس 

، البنية التنظيمية ، الأدوات ،  (: تصميم مكتب إدارة المشاريع المركزي )الةوكمةPMOمكتب إدارة المشاريع )• 

ل الأربعة في مسارات العم غير المنقطعلضمان  نقل الموظفينتخطيط ل المراحل المبكرةالنماذج( وتشغيلها خلال 

 الأخرى 

زويد وتبدوري )التشريع/التنظيم  وزارة الصةة وظفيالوظائف: وضع خطة انتقال متكاملة لم نقلخطيط ت•

 مأدواره مع مراعاة القدرات الةالية والكفاءات المطلوبة في "اليوم الأول " ستهدفةالكيانات الم إلى (الخدمة

 وخيارات الموظفين. يةالمستقبل
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 تماظلمنا هم فيفائوظ تخدم نفیوظللم ز فواحونظام  نیةهم راتمسا ضع( وEVP: )مزايا ومنافع الموظفين• 

 .فةهدلمستا

 220,000 انتقال ليةملة من المواصفات المطلوبة لإدارة عم: إنشاء مجموعة كاالجانب الإداري للنقلتخطيط  •

 الةالي إلى النظام المستقبلي الصحي موظف من النظام

الإضافة ب المترتب على عملية نقل الموظفين لإدارة التغيير  شاملة ةإدارة التغيير والتواصل: تصميم وتنفيذ خط •

قاومة بهدف تقليل الم تفاصيل إجراءات عملية النقلالموظفين المتأثرين ب توعيةل تواصلبرنام  ة/حملالى 

 والةصول على دعمهم وتأييدهم.

 

لتنفيذ اقل الموظفين قبل لعملية نتجريبي  على البدء بإطلاق وزارة الصةة التخطيط، تعتزمعملية  بعد اتمام

 .الكامل

 :لةصول على دعم استشاري حول الهدف من إطلاق كراسة الشروط والمواصفات هذه، هو ا

 الوظائف نقلتطوير خطة 

عمل يقبل من هذا الفريق الولن  لتولي مهام المشروع،فريق متفرغ  بتخصيصالمتوقع أن يقوم الاستشاري  من

 على أي مهام بالتوازي مع مهام المشروع.

 

 :المشروع تفاصيل

 

 :الهدف من المشروع

ة إلى العمل الةالي بيئةموظفي الوزارة من  نقلل اللازمة جراءات والمتطلباتاستكمال الا  الىهذا المشروع  يهدف

ربط لك بما في ذ لنقل الوظائف،يوفر نهجا واحةا وخطة تنفيذ من شأن ذلك أن المستقبلي. و  ؤسس يالنظام الم

ن أو مناطق تكدس الموظفيوتحديد  الموظفين،وتحديد خيارات  المستقبلية، فبالوظائ الةاليين الموظفين

لى ع تطبيق الخطة بإطلاق تجريبيينبغي  .وإنشاء قاعدة بيانات للموظفين ييم،التقوإعداد أساليب  نقصهم،

سين عملية لتحالمستخلصة من الاطلاق التجريبي  تجربةال نتائ  وينبغي استخدام الموظفين،شرائح محددة من 

 .الشاملة الإدارية نقل الموظفين

 

 :تبعياتال

 على ما يلي: نقلعملية ال تعتمد

 تحول التابعة لوزارة الصةةجميع مشاريع ال •
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 ة،الصةيتمويل الرعاية  الخاص،مشاركة القطاع  الرعاية،نموذج  المؤسس ي،التحول محاور التحول السبعة:  •

 الرقمية )الصةة الإلكترونية(الصةة  العاملة،القوى  الةوكمة،

 قوى العاملة/الموارد البشرية المختلفةعمل ال مسارات •

( MCS) المدنية الخدمةوزارة  مثلحكومية  والشبه الةكومية الجهات من ددع ادھتقو  رى خأ خصخصة ودجه •

 .ارھغیو ( PPP) الوطني لحخصخصة والمركز ، 

 

  نجزةالم عمالالأ  والبناء على تقييم وإعادة استخدام مقدم العطاءعلى  يجب
ً
 فيما يخص نقل الموظفينمسبقا

 طاع.المسارات الوظيفية والتشغيلية قدر المست في كل من

 

 :العمل مسارات

 الوظائف نقلخطة  تطوير -الأول المسار 

 مقدم العطاء دور 

 ية الموظفهو الموظفين وبناء قاعدة البيانات )على سبيل المثال ،  وتوزيع للتخطيط اللازمةتحديد المعلومات • 

المزايا ، والراتب ، و  الجغرافي الةالي ، والموقع نصبوالمعلومات الشخصية ، والسيرة الذاتية ، والتخصص ، والم

 وما إلى ذلك(

 .لوظائف والمستويات الجديدة المحتملةعلى ا المفترضة(على أساس مهاراتهم )تعيين الموظفين • 

 وتوضيح مكامن الخلل. تحديد مناطق التكدس والنقص في الوظائف • 

 النقصان للموظفين./  التكدس مناطق دیدتحبناء على  التوزيع اعادة •

 النات . وتقييم الأثر  النقلعملية  خلاللموظفين ا خياراتميم لتصاتطوير  •

 .خيارات الموظفينل الانسب تصميموزارة الصةة بشأن ال داتمع قيا الموائمة •

 تهم.تقديم الخيارات المتاحة للموظفين والةصول على تفضيلا •

 المستوى /  الجغرافية المنطقة/ التخصص العمليلموظفين على ل مسبق توزيعب القيام •

 الموظف مستوى  تطوير عملية تقييم •

 اتخاذ قرار بخصوص مواطن الخلل في توزيع الموظفين. •

 الموظفين عملية اختيار  اتخاذ قرار فيما يخص •

 في قدراتهم.وتحديد الفجوات المحتملة  المعينيناستعراض قائمة الموظفين  •

ريبهم الوظائف المحتملة التي يمكن تدمع تحديد  وزيعالمعينين ضمن عملية التاستعراض قائمة الموظفين غير  •

 عليها

 الاطلاق التجريبي لنقل الوظائف •
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 :الأهداف

( من وزارة الصةة الةالية مع مشرعين ومقدمي خدمهموظف ) 22،000حوالي  لنقلتطوير عملية وخطة • 

 ارات الموظفين.الأخذ بعين الاعتبار القدرات الةالية والكفاءات المطلوبة في المستقبل وخي

 خطةالو  للعملية تجريبيال الاطلاق• 

 

 النتائ 

الجهات المستهدفة ضمن نظام  إلى الموظفين التشريعيين ومقدمي الخدمةوزارة الصةة على استعداد لنقل • 

 ".اليوم الأول "

 

 نجزاتالم

 الرئيسية التوزيعمعايير  بالاعتماد على ينبيانات الموظف• 

 .المحتملة لكل موظف الوظائفالتي توفر قائمة طويلة من و وظفين الم تخطيط وتوزيعأداة • 

 .المختلفة ينالموظف النات  عن خيارات ثر مع تقييم الأ ينالموظفتوزيع  خيارات• 

 الجغرافي / المنصب / الموقع ةفيللوظالموظف ومناسبة  الاداءالموظفين حسب  توزيع• 

 الموظفين مستوى  عملية تقييم• 

 موظفين محدثةخطة توزيع لل• 

 توزيع الموظفينبالفجوات في القدرات بناء على قائمة • 

 متطلبات التدريب الفني والوظيفيبقائمة • 

 انجاز الاطلاق التجريبي للنقل •

 

 الموائمة والتواصل ونقل المعرفة – المسار الثاني

 دور مقدم العطاء

كتب لمخاصة و  هم المرتبطة،في مهام للاستفادة منها خرى الأ عمل السارات لمالمعلومات والتحديثات المطلوبة  توفير 

 وغيرها من مسارات عمل الموارد البشرية. التغيير،وإدارة  المشاريع،إدارة 

 فيما يخص مكتب إدارة المشاريع، يجب على مقدم العطاء تقديم:

 .خطة زمنية مفصلة للمشروع في بداية المشروع وتحديثه عند الطلب• 

 .الأسبوع مدار  على في موقع العمل بدوام كامل الاستشاري فريق العمل تحديد • 

ع والتحديات/المخاطر المشرو حالة سير عن  تقديم تقارير بشكل اسبوعي باستخدام نموذج الوزارة الموحد• 

 وخطط تجاوزها.
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شاريع لمبين االبناءة والمواءمة  للمناقشة مع مكتب إدارة المشروع نجزاتالمشروع وتفاصيل الم اهدافمناقشة • 

 الأخرى المرتبطة.

 

 :مفيما يخص إدارة التغيير، يجب على مقدم العطاء تقدي

 ية النقل.جميع مسارات عمل تشملاستراتيجية  تواصل ةتطوير خط• 

بعملية  لمتأثرينا لموظفينا بالإضافة الى محتوى لإدارة التغيير لتوعية للتواصل ضحةوا تمتطلباتقديم • 

 هم.ونيل تأييدهم ودعم النقل

 عملية الانتقال الوظيفي.لمساعدة الموظفين في الةلول وتوفير  الموظفينعلى  النقلتقييم تأثير • 

 

  مقدم العطاء الالتزام بتقديم:يجب على  المحلي،المشروع  عمل بالنسبة لفريق

 متابعة العمل عن قرب تمكينه أفراده من لفريق عن طريقلنقل المعرفة • 

 اشراكهم فنيا في التصميم والتطوير والتطبيق.خلال  بناء قدرات الفريق من• 

 ق من خلال إجراء التقييمات المستمرة.ير الفر و قياس تط• 

 .همومستويات تقدم فريق العمل المحلي مهاراتات في فجو العن  رفع تقارير دورية لمالك المشروع•

 

 الأهداف

إدارة و  المشاريع،لا سيما مكتب إدارة  فين،نقل الموظمع مسارات العمل الأخرى في مشروع  المستمر التفاعل 

، ةبطالتقارير المرترفع الةوكمة الصةيحة و  للتأكد من تطبيقالتغيير ومسارات عمل الموارد البشرية الأخرى 

وإكمال المشروع في  البشرية،ومواءمة أدوات / عمليات / أنظمة الموارد  عاون بين مسارات العمل الاخرى،والت

 .مناسب وفعالضمان استمرارية العمل من خلال نقل المعرفة بشكل بالإضافة الى . حددطار الزمني المالإ 

 

 النتائ 

 لحةوكمة ورفع التقارير.وآلية فعالة  ةبمحاور متكاملتتسم  لنقل الموظفينشاملة  خطة• 

 الموظفين  ىتأثير عللتحقيق أقص ى  عالية وفعالية بكفاءةخطة نقل الموظفين  عبمشرو  التعريف• 

وتطوير أدوات إضافية خارج نطاق المشروع  تطبيق مخرجات المشروع ىقادر علفريق محلي تابع لوزارة الصةة  •

 حسب الةاجة. الزمني هطار إو 

 

 المنجزات

ع توفير ممكتب إدارة المشاريع  اللازمة بناءا على طلبتحديثات توفير المع  لكامل المشروعخطة زمنية مفصلة • 

 على مدار أيام وساعات العمل الرسمية.موظفين متفرغين للعمل 
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 .ةحددالم نماذج الوزارة باستخدامتقديم تقرير اسبوعي عن المشروع • 

 وذلك بهدف تحديد المنجزاتاجتماعات منتظمة مع مكتب إدارة المشاريع لمناقشة نهج المشروع وتفاصيل • 

 المرتبطة.ل امعالمشاريع / الا  بينوالمواءمة  التحديات والمخاطر 

المعلومات المطلوبة ، مثل لتبادل/توفير مسارات العمل الأخرى العاملين على مع  منتظمةاجتماعات عقد  •

 ادارة التغيير والتواصل.متطلبات 

 والمنظمة ككل.تطوير الموارد البشرية  من اجلحتياجات لا اموائمة و  اتتحليل الفجو • 

جة التعلم نتيو  تطور قدراتهم تظهر  لتيوا لمحليا لمؤسس يالوزارة والتحول ا فريق دراتلق مةظمنت ر یرتقاتقديم • 

 لنقل المعرفة.

 

Job Migration Plan – Scope of Work (SoW)  

The Ministry of Health is undergoing a profound transformation in order to achieve the ambitious 

objectives set by the Vision 2030 and the National Transformation Program (NTP 2020). The 

Ministry of Health is leading the healthcare reform in the Kingdom through seven transformational 

themes. The seven themes are: Corporatization (support health providers to become more cost-

effective in the services they deliver to the population), Model of Care, Private Sector Participation, 

Healthcare Financing, Governance, Workforce and Digital (e-Health  .) 

MoH is currently corporatizing the delivery of healthcare services in KSA. This transformation 

necessitates the decentralization of the delivery role and the migration of staff from MoH and 

RHDs ~(22,000 employees) to new corporatized entities . 

At the beginning of the transformation (“Day 1 ,)”MoH and RHD staff will be separated between 

regulation and provision .Staff are then migrated to their position in the target organization. Under 

the transformation, MoH central and the new Regional Offices will retain the regulation function, 

while the provision function will be hosted within the HoldCos, Business Units ,clusters and 

facilities . 

 

The transition to the target organization requires a meticulous and exhaustive migration planning 

process to ensure seamless execution of staff migration. The planning process is comprised of 5 

main workstreams: 

Planning PMO: Design a centralized PMO (governance, org structure, tools, templates) and run it 

during the migration planning phase to ensure timely progress on the four other workstreams 
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Job migration planning: Develop an integrated transition plan for MoH regulation and provision 

employees to the day-1 and target organization taking into account current capabilities, future 

required competencies and employee choices 

Employee Value Proposition (EVP): Develop career paths and incentive schemes for to employees 

within the target organizations functions  

Administrative migration planning: Build a complete set of specifications required to administer 

the transitions of ~220,000 MoH staff in facilities from the current system to the future system  

Change management and communication: Design and roll-out a change management masterplan 

and a communications campaign/ program to help the employee population affected by the 

migration to be aware of the migration process so that they accept and support it. 

 

Following the planning process، MoH plans to run pilots for the migration of staff prior to a full-

fledged roll-out . 

This RfP is seeking consultant support on: 

Developing the job migration plan 

 

Project details 

Purpose  

The purpose of this project is to complete the specifications required for the migration of the 

employees of the Ministry from the current work arrangements to the future corporatized eco-

system.  This will provide a clear job migration process and implementation plan for the job 

migration including mapping of employees to jobs, identification of employee choices, 

identification of areas of under- and overstaffing, preparation of assessment methods, and 

creation of an employee data base. The process and plan should be piloted on specific segments of 

the staff population, insights should be used to refine the job migration process. 

 

Dependencies 

The migration process will be inter-dependent with : 

All transformation projects of the Ministry of Health 
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The seven VRO transformation themes: Corporatization, Model of Care, Private Sector 

Participation, Healthcare Financing, Governance, Workforce and Digital (e-Health) 

The other employee related work streams 

Other privatization efforts being led by a number of governmental and pseudo-governmental 

entities such the Ministry of Civil Service (MCS), the National Center for Privatization & PPP (NCP), 

and others. 

 

Timeframe  

The project duration is expected to be 10 months 

 

Modules: 

 

Module 1 – Developing the job migration plan 

Role of vendor  

Identify required information to perform mapping and allocation of employees and build database 

(e.g., employee IDs and personal information, CV, specialization, current position, location, salary, 

benefits, tenure, etc). 

Map individual employees based on their assumed skills to potential new positions and levels 

Identify under-  &overstaffed positions and mapping conflicts 

Refine allocation based to the identifies areas of overstaffing/understaffing 

Develop options for employee choices in migration process and assess impact  

Align with MoH leadership on preferred option for incorporating employee choices 

Present available options to employees and obtain employee preferences  

Perform pre-allocation of employees to function/geography/ level 

Develop employee assessment process 

Decide on mapping conflicts  

Decide on selection process  

Review list of allocated employees and identify potential capability gaps 

Review list of non-allocated employees and potential functions they can be trained for 

Pilot job migration  
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Objectives  

Develop process and plan to migrate ~22,000 employees (regulation and provision) from the 

current MoH organization taking into account current capabilities, future required competencies 

and employee choices 

Pilot process and plan 

Outcomes  

MoH ready to move regulation and provision staff to day 1 and target organization 

 

Deliverables 

Employee data across key allocation criteria  

Employee mapping tool that provides long-list of potential positions for each employee   

Employee mapping choices with an impact assessment of different employee choice options 

Allocation of employees according to preference and fit for functions/positions/location   

Employee assessment process 

Updated employee allocation   

List of capability gaps based on employee allocation  

List of technical and functional training requirements  

Delivered migration pilot 

 

Module 2 .Alignment, communication & knowledge transfer 

  

Role of vendor: 

Provide other workstreams with required information and updates to feed into their respective 

tasks, particularly with PMO, change management, administrative migration, and other HR 

workstreams. 

 

For PMO, the vendor is required to  

Develop a detailed project timeline plan at the outset of the project and update it when requested 

Specify full-time on-the-ground resources per week 
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Report project progress on a weekly basis following a specified template. 

Discuss project approach and details of deliverables with PMO for constructive challenging and 

alignment with interdependent projects/work. 

 

For change management, the vendor is required to 

Develop a communication strategy and plan that covers all migration workstreams. 

Give clear communication requirements and content to change management to help the employee 

population affected by the migration to be aware of the migration process, accepting of it, and 

understanding it so they are supportive of their own migration . 

Assess the impact of the migration on the employee population and provide mitigation to help 

employees in the migration  

 

For project local team, the vendor is required to 

Transfer the knowledge to the team by allowing close shadowing 

Build the capabilities of the team by ensuring technical engagement. 

Measure the teams development by conducting ongoing assessments. 

Report skills gap and progress levels to project owner. 

 

Objective : 

Regularly interact with other workstreams in the migration project, particularly PMO, change 

management and other HR workstreams to allow for proper governance and reporting, cross-

workstream synergies, alignment of HR instruments/processes/systems ,and a timely completion 

of the project. Ensure sustainability and seamless continuation of work by proper knowledge 

transfer. 

 

Outcomes  

A seamless overall staff migration plan with integrated components and an effective governance 

and reporting mechanism. 

Efficient and effective deployment of the job migration plan. 
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MoH local team fully capable of deploying the job migration plan and developing extra 

enhancements/plans as needed beyond the project’s scope and timeframe. 

 

Deliverables 

Detailed project timeline plan at the outset of the project with updates when required by PMO 

with specified full-time on-the-ground resources per week 

Weekly project progress report following a specified template. 

Regular meetings with PMO to discuss project approach and details of deliverables with PMO for 

constructive challenging and alignment with interdependent projects/work. 

Regular meetings and information sharing with other workstreams to feed required information, 

such as communication requirements 

Gap analysis and alignment needs for further HR/organization development 

Regular assessment reports of the MoH local team’s capabilities that show growth and learning 
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 لحق الثال الم  

 المتطلبات

  المطلوبة المستندات

  . المستندات القانونية1

  . المستندات الفنية والخبرات السابقة2

  المرفقة النماذج

  نموذج معلومات عن المقاول 

  المشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

  المشاريع الةالية -نموذج الخبرات 

  الكادر الإداري  -نموذج الخبرات 

  الكادر الفني -نموذج الخبرات 

  تأهيلال ملفات تقييم في اللجنة ستعتمدها التي التقييم معايير

  التسليم تعليمات
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 النماذج المرفقة

 المستندات القانونية

 شهادة السجل التجاري سارية المفعول. -1

 شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول. -2

 عامة للتأمينات الاجتماعية سارية المفعول.شهادة من المؤسسة ال -3

 شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول. -4

 لنظام الاستثمار الأجنبي سارية المفعول. -5
ً
 وفقا

ً
 رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصا

 (.نطاقاتالمفعول )شهادة السعودة/ شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية  -6

 .صورة سارية المفعول من الترخيص بمزاولة المهنة -7

 .)إن تطلب ذلك( صورة شهادة الاشتراك بالهيئة السعودية للمهندسين -8

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 الأخيرة. السنةالقوائم المالية المصدقة لميزانية المنشأة في  -10

 المحةق الثالث تعليمات التسليم. بختم المقاول وترقيمها كما ذكر فييتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة  ملاحظة/

 المستندات الفنية والخبرات السابقة

 .حسب النموذج المرفقذكر معلومات عن المقاول  -1

 ( على أن يحتوي على:Company Profileملف الشركة ) -2

 .لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد الموظفين. .ب

 اول.عدد فروع ومكاتب المق .ت

 الموردين المعتمدين. .ث

 .حسب النموذج المرفقسنوات السابقة  ثلاثهة لنوع العقد المذكور خلال اللا يقل عن ثلاث مشاريع مشاب ذكر ما -3

 .حسب النموذج المرفقذكر المشاريع الةالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل المشروع  -4

 .حسب النموذج المرفق ذكر خبرات الجهاز الفني والإداري التابع للمقاول  -5

 ذكر إلتزامات المقاول المالية خلال مدة تنفيذ العقد. -6

 ذكر مصادر تمويل المقاول. -7

 إرفاق ما لايقل عن ثلاث شهادات حسن أداء. -8
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 النماذج المرفقة

 معلومات عن المقاول  نموذج

 المقاول  -1

  رأس مال المقاول   المقاول )شركة/ مؤسسة(اسم 

  هتاريخ  رقم السجل التجاري 

  المنصب  اسم الشخص المسئول:

 العنوان -2

  الشارع  المدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  الموقع الالكتروني  :البريد الإلكتروني

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة الملكية الجنسية الملاك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  الاسم

  ظيفيالمسمى الو 

 المتنقل الثابت الهاتف

  البريد الإلكتروني
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 المشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة الأنشطة التي يقدمها المقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابقةسسنوات ال ثلاثاذكر تفاصيل ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع منفذة من قبل المقاول خلال ال -2

 حسب الجدول التالي:

 المشروع الأول  الوصف لرقما

  سم المشروعأ 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  الانتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع 10

  ني المسؤول عن المشروع بريد إلكترو 11



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  24)صفحة 

 المشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  الانتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

   ن المشروعأرقام للتواصل مع المسؤول ع 10

  بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع  11

 المشروع الثال  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  الانتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع 10

  بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع  11
 

 ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع )على سبيل المثال لا الةصر: صور العقود والتعميدات وشهادات الإنجاز(. محةوظة:



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  25)صفحة 

 المشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 ي يقدمها المقاول توضيح تفاصيل طبيعة الأنشطة الت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالشاريع الماذكر تفاصيل  -2
ً
 سب الجدول التالي:قائمة حاليا

 المشروع الأول  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  نتهاءتاريخ الا  8

  اسم المسؤول عن المشروع  9

  أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع  10

  بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع  11



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  26)صفحة 

 المشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ الانتهاء 8

  اسم المسؤول عن المشروع  9

  أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع  10

  بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع  11

 المشروع الثال  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  مة العقدقي 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ الانتهاء 8

  اسم المسؤول عن المشروع  9

  أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع  10

  بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع  11
 

 والتعميدات وشهادات الإنجاز(. ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع )على سبيل المثال لا الةصر: صور العقود محةوظة:



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  27)صفحة 

 الكادر الإداري  -نموذج الخبرات 

 وضح خبرات الكادر الإداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

 الوظيفة الاسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ات الخبرة.اتية وشهادترفق السير الذ محةوظة:

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيوضح خبرات الكادر ال

 الوظيفة الاسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. محةوظة:



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  28)صفحة 

 يم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل معايير التقي

 

 لتأهيل معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات ا

 وصف المعيار المعيار م

1 
المستندات 

 القانونية

ستقوم الحجنة باستعراض الشهادات والوثائق المقدمة من الشركات طالبة التأهيل الموحةة في فقرة 

 .التأهيل وثيقةطلوبة في تندات المالمس

 .قييمه من حيث أسس تقسيم العملياتستقوم الحجنة باستعراض هيكل الشركة الإداري وت الكادر الإداري  2

 الكادر الفني 3

ستقوم الحجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهلات الكوادر البشرية التي ستعمل في المشروع وتقيمها 

ريق، والنجاحات السابقة ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عمل المشروع من حيث مستوى مؤهلات الف

 والقدرة على استقطاب وتقديم الكفاءات والمتخصصين ذوي الكفايات والخبرات والمهارات المهنية المناسبة

 حسب الةاجة المشروع 

 الخبرة الفنية 4

ة، سنوات السابق ثلاثخلال ال شروعس مجال المتم إنجازها في نفثلاثة مشاريع ستقوم الحجنة باستعراض 

يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح )إرفاق شهادات حسن أداء( بالإضافة إلى قيمة والتي 

 .هذه المشاريع وملاءمة الجداول الزمنية ومواعيد التسليم

5 

القوائم المالية 

والتزامات 

المقاول خلال 

مدة تنفيذ 

 العقد

لطالب التأهيل وحجم التزاماته خلال مدة  الأخيرة للسنة المصدقة قوم الحجنة باستعراض القوائم الماليةست

تنفيذ العقد، وستقوم الحجنة الفنية بتقييم قدرة طالب التأهيل على الوفاء بالتزاماته خلال مدة تنفيذ المشروع 

 يذ العقد.من خلال عكس قدرته المالية على حجم التزاماته خلال مدة تنف

 

 



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  29)صفحة 

 تعليمات التسليم

 كافية لعدم  لتباعها،الإخلااو الرجاء قراءة التعليمات 
ً
بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 التأهل:

 .ةالعربية جميع المرفقات باللغأ تعب .1

 لإثبات دقة المعلومات. طالب التأهيلإرفاق صور المستندات الثبوتية مختومة بختم  .2

البيانات المطلوبة أوعدم إرفاق المستندات الثبوتية أوعدم ملء كامل البيانات المطلوبة يعتبر القصور في تقديم  .3

 .سببا في عدم التأهل

 في حالة عدم تعبئة النماذج بالمعلومات الصةيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهل. .4

 عبر منصة إعتمادها في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسال .5

 أيام عمل. ةعلى أن يتم الرد عليكم خلال ثلاث م،06/03/2019 افقالمو  الأربعاء في موعد أقصاه يوم

 الموافق الخميس قبل موعد أقصاه يوم من خلال رفع الملف عبر منصة إعتماد التأهيل طلباتيتم إرسال  .6

 .مساءً  4الساعة م، 14/03/2019

 -الإعلان عن النتائ : .7

 ومن خلال منصة إعتماد. .www.moh.gov.saالرسمي  وزارةفي موقع الالمؤهلين  قائمةسيتم الإعلان عن  -أ

هم نامكبإ و أفي مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان عن النتائ   عدم تأهلهمأسباب و الغير مؤهلين ر سيتم إخطا -ب

  nbogami@moh.gov.sa ستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خلال البريد الإلكترونيالا 

 إعتماد:خطوات رفع ملف التأهيل على منصة 

عملية  إختيار  ثم . ومنالرسمي في المنصة اعبر حسابه منصة إعتمادتقوم الشركة بالدخول على  – 1

 التأهيل المراد المشاركة فيها.

إرسال ملف التأهيل لها لشركة تعبئتها ليتسنى بغي على اة ينحقول إلزامي 3سوف تظهر للشركة عدد  – 2

بها من خلال هذا  م الشركة برفع ملف التأهيل الخاص: تقو  الحقل الأول ) العرض الفني (وهي كالتالي ) 

الحقل الثال  تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر" في هذا الةقل ،  الحقل الثاني ) العرض المالي( :الةقل ، 

 في هذا الةقل. كذلك تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر"  (:ت)جدول الكميا

التي أن يتم تحميل أكثر من ملف، والصيغ  بالإمكانو  MB 350حجم الملف يلزم ان لا يتعدى  ملاحظة:*

 ( فقط.(WinRAR Zipأو  (PDF) تدعهما المنصة

http://www.moh.gov.sa/
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa

